PROGRAMA DE INNOVACION, MODERNIZACION TECNOLOGICA Y EMPRENDIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
APROBADAS CON LAS RESOLUCIONES: RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 184-2016-
MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 333-2018-MINAGRI-DVDIAR-

DGAAA, RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 198-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA,
RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 130-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA.

ANTECEDENTES

El 23 de julio de 2021, se suscribié el Contrato de Préstamo N° 5287/0C-PE entre la
Republica del Perd y el Banco Interamericano de Desarrollo para contribuir a la
financiacion y ejecucion del Programa de, Modernizacion Tecnolégica y Emprendimiento,
cuyo objetivo general es aumentar la productividad empresarial mediante una mayor

inversidn privada en actividades de innovacién.

Para alcanzar el objetivo general, el Programa considera los siguientes objetivos

especificos:

(a) Aumentar la inversién en innovacioén y el desarrollo de innovaciones en
empresas establecidas beneficiarias;

(b) Aumentar el financiamiento temprano para promover el crecimiento de nuevas
empresas innovadoras beneficiarias;

(c) Reducir las brechas productivas de las MIPYMEs beneficiarias

(d) Mejorar la orientacion sectorial y regional de las politicas de innovacion

Para ello, el Programa cuenta con cuatro componentes:
— Componente 1: Incentivos a la inversién privada en innovacién
— Componente 2: Financiamiento temprano para capital emprendedor
— Componente 3: Modernizacion tecnolégica de MIPYMES

— Componente 4: Capacidades institucionales

Al respecto, el Componente 3 busca cerrar brechas tecnoldgicas de las MIPYMES a través
de acciones de oferta y demanda, para ello, el Reglamento Operativo del Programa (ROP)

establece los siguientes subcomponentes:
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= Subcomponente 3.1. Desarrollo del mercado de servicios de digitalizacion para
MIPYMES.

=  Subcomponente 3.2. Desarrollo de mercado de servicios de evaluacion de la
conformidad para MIPYMES.

=  Subcomponente 3.3. Desarrollo del mercado de servicio de extensionismo

tecnoldgico

En el marco del Subcomponente 3.3, se encuentra prevista la actividad 3.3.2.Proyectos
para la implementacién Modelo de gestién de la red CITE basado en resultados, la cual
prevé la implementacién en el ITP y la Red CITE, de un modelo de gestiéon basado en
resultados, a través de la implementacién de un centro de coordinacién optimizado por
la RED CITE en el ITP, para lo cual se financiardn consultorias, misiones de intercambio de
experiencias, disefio, desarrollo e implementacion del modelo de intercambio de
experiencias, disefio, desarrollo e implementacidon del modelo de gestion por resultados
y de las plataformas tecnoldgicas para monitorear los resultados de las empresas

asistidas.

En dicho contexto, la presente consultoria se financiard con cargo a los recursos del
Convenio de Transferencia de Recursos para “LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE
GESTION DE LA RED CITE BASADO EN RESULTADOS”, suscrito en el marco del Contrato de
Préstamo N°5287/0C-PE, subactividad 3.3.2 ROP del Programa.

El ITP fue creado en 1979 mediante el Decreto Ley N° 22642 con la competencia de
realizar las investigaciones tecnoldgicas para el dptimo aprovechamiento de los productos
hidrobioldgicos provenientes del mar, de los rios y de los lagos y destinados al consumo
humano directo. En 1981, mediante el Decreto Legislativo N° 92, el Gobierno Promulgé la
Ley del Instituto Tecnoldgico Pesquero ITP, este decreto establece que la finalidad del ITP
es realizar investigaciones cientificas y tecnoldgicas relacionadas con el manipuleo, la
transformacion y conservacion de los recursos hidrobioldgicos del mar y de las aguas
continentales, con miras a lograr el racional aprovechamiento integral de los mismos y la
Optima calidad de los productos que se obtengan; asi como colaborar a elevar el nivel
nutricional de la poblacién, mediante la elaboracién de productos de alto valor nutritivo
y sin que el cumplimiento de sus fines, el ITP incide o duplique las investigaciones que
realicen otras instituciones similares, con las cuales mantendra la debida y adecuada

coordinacion.

En 2012, mediante la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio

Fiscal 2013, se cambia la denominacién por Instituto Tecnolégico de la Produccién (ITP)



para “ampliar los servicios de investigacidon, desarrollo, innovacién, adaptacion,
transformacidn y transferencia tecnoldgica, asi como promover en el sector productivo el
consumo de recursos hidrobioldgicos, productos agroindustriales y otros productos
industriales de competencia del sector produccién; y, efectuar su promocién y, cuando
fuera necesario, la comercializacion y distribucién de los mismos”. Asimismo, se dispuso

la adscripcidn al ITP de los CITE de naturaleza publica.

En 2015, mediante Decreto Legislativo N° 1228, se establece un nuevo marco normativo
para los Centros de Innovacion Productiva y Transferencia Tecnolédgica CITE,
estableciendo determinadas funciones para el ITP y su Consejo Directivo, adicionales a las
establecidas mediante el Decreto Legislativo N° 92. Actualmente, la red CITE estd
conformada por 18 CITE privados, 27 CITE publicos y 2 unidades técnicas que atienden a
los siguientes sectores econdmicos o cadenas productivas: i) agroindustrial; ii) cuero y

calzado; iii) pesquero y acuicola; iv) textil-camélidos; y v) madera y forestal.

En 2018, mediante Decreto Legislativo N° 1451, se realizan precisiones en la
Denominacién, Competencia, Funciones y Naturaleza de diversas entidades, entre ellas el
ITP, modificando los articulos 1, 2 y 4 del Decreto Legislativo N° 92, Ley del Instituto

Tecnoldgico Pesquero.

En 2020, mediante Decreto de Urgencia N° 013-2020, que promueve el Financiamiento
de la MiPyME, Emprendimientos y Startups, el Articulo 2 Finalidades, sefiala que son
finalidades de esta norma, e indica en el literal f): Fortalecer la prestacion de servicios
tecnoldgicos en la forma de capacitacion, asistencia técnica, asesoria especializada para
la adopcidon de nuevas tecnologias, soporte productivo, investigacion, desarrollo e

innovacion productiva y transferencia tecnoldgica que brinda el Estado.

El articulo 30 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental aprobado con el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM establece la necesidad
de actualizar los Estudios Ambientales aprobados al quinto afio de iniciada la ejecucién.
En ese sentido, en los procesos de la inversion publica a cargo de las entidades y empresas
publicas sujetas al Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
se requiere previamente a su ejecucion fisica contar con la CERTIFICACION AMBIENTAL
que es otorgado por la Autoridad Ambiental competente y registrado en el acto resolutivo

con el que se aprobd el estudio ambiental.

El Instituto Tecnoldgico de la Produccidn en su esfuerzo permanente de contribuir a la

mejora de la competitividad de las empresas del sector publico productivo a través de la



provision de servicios de investigacién, desarrollo, innovacién, adaptacion,
transformacion y transferencia tecnoldgica, viene implementando una estrategia de
modernizacion para la mejora de la oferta de servicios tecnoldgicos con mayor alcance
en el territorio nacional, que involucra el potenciamiento de los Centro de Innovacion
Productiva y Transferencia Tecnoldgica (CITE) y Unidades Técnicas (UT) del sector a
través del desarrollo de Proyectos de Inversidn. Al respecto, esta estrategia incluye la
actualizacién de sus instrumentos ambientales para garantizar un enfoque sostenible en

cada proyecto.

En tal sentido, siendo competencia de la Direccion de Operaciones la conduccién,

coordinacion y supervisién de los procesos de implementacién, desarrollo vy
funcionamiento de los CITE y UT, se llevd a cabo la verificacidn del estado situacional de
la Cartera de Proyectos de Inversion del Instituto Tecnoldgico de la Produccidn,
advirtiendo la necesidad de actualizar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de

los siguientes Proyectos de Inversién:

Cuadro 1.1. Relacion de CITE a los cuales se realizaran la actualizacion de su estudio ambiental.

CITE Proyecto de Inversion Resolucion de aprobacion del DIA

“Creacion de servicios tecnoldgicos
para las cadenas productivas del café,

cacao y frutas del sector agroindustrial

UNIDAD TECNICA
AGROINDUSTRIAL
AMBO

en la zona de Santa Lucia”, ubicado en
las provincias de Leoncio Prado y
Ambo en el departamento de Huanuco
y en la provincia de Oxapampa en el
departamento de Pasco” — SEDE
AMBO.

RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL
N° 184-2016-MINAGRI-DVDIAR-
DGAAA

“Creacion de servicios tecnoldgicos
para las cadenas productivas del café,

cacao y frutas del sector agroindustrial

AGROINDUSTRIAL
ICA

servicios de innovacion tecnoldgica en

la cadena de valor de productos

CITE en la zona de Santa Lucia”, ubicado en | RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL
AGROINDUSTRIAL las provincias de Leoncio Prado y N° 184-2016-MINAGRI-DVDIAR-
HUALLAGA Ambo en el departamento de Huanuco | DGAAA

y en la provincia de Oxapampa en el

departamento de Pasco” — SEDE

HUALLAGA.
CITE Ampliacién y mejoramiento de los RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL

N° 333-2018-MINAGRI-DVDIAR-
DGAAA




CITE

Proyecto de Inversion

Resolucion de aprobacion del DIA

procesados de frutos, hortalizas,
menestras y granos andinos en las
regiones de Ica, Junin, Ayacucho y
Huancavelica — SEDE ICA.

CITE FORESTAL

Instalacidn de servicios tecnoldgicos

en la cadena productiva de madera,

RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL
N° 198-2018-MINAGRI-DVDIAR-

Majes, provincia de Caylloma, region

Arequipa.

MAYNAS distrito de Iquitos, provincia de
DGAAA
Maynas, departamento de Loreto.
Instalacidn de servicios tecnoldgicos
para los productos derivados de la ) )
CITE . . RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL
cadena productiva de frutos, hortalizas
AGROINDUSTRIAL i N° 130-2016-MINAGRI-DVDIAR-
y hierbas aromaticas, distrito de
MAIJES DGAAA

2. OBIJETIVO DE LA CONSULTORIA

2.1 OBIJETIVO GENERAL

Contar con los servicios de una firma consultora ambiental registrada en la Direccién

General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

-MDAGRI* para elaborar y gestionar la aprobacién de la Actualizacidn de la Declaracion

de Impacto Ambiental (DIA) aprobados con las siguientes resoluciones: RESOLUCION
DE DIRECCION GENERAL N° 184-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, RESOLUCION DE
DIRECCION GENERAL N° 333-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, RESOLUCION DE
DIRECCION GENERAL N° 198-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA y RESOLUCION DE
DIRECCION GENERAL N° 130-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA.

! Las firmas consultoras Registradas en la Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego- MIDAGRI, estan conformadas por un equipo profesional multidisciplinario, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 1 de la Resolucion Jefatural N° 62-2017-SENACE/J, cuyos CV son presentados a la Direccion
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego- MIDAGRI para su revision y

aprobacion.




2.2 OBIETIVOS ESPECIFICOS

= Actualizar las estrategias de manejo ambiental que corresponden a las
Actualizaciones de la Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) aprobadas con las
siguientes Resoluciones: RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 184-2016-
MINAGRI-DVDIAR-DGAAA de la UNIDAD TECNICA AGROINDUSTRIAL AMBO,
RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 184-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del
CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA, RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 333-
2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del CITE AGROINDUSTRIAL ICA, RESOLUCION DE
DIRECCION GENERAL N° 198-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del CITE FORESTAL
MAYNAS y RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 130-2016-MINAGRI-DVDIAR-
DGAAA del CITE AGROINDUSTRIAL MAJES.

=  Gestionar la aprobacién de las cinco (5) Actualizaciones de las Declaraciones de

Impacto Ambiental (DIA)

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
A continuacién, se presentan las actividades que como minimo, se deberan realizar para el

logro de los objetivos:

= Elaborar el estudio complementario que permite actualizar la Declaraciéon de Impacto
Ambiental (DIA) aprobada con la RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 184-2016-
MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del Pl “Creacién de servicios tecnoldgicos para las cadenas
productivas del café, cacao y frutas del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucia”,
ubicado en las provincias de Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huanuco y
en la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco” - SEDE AMBO donde en el
componente infraestructura se implementd la UNIDAD TECNICA AGROINDUSTRIAL
AMBO, para lo cual deberd considerar todo lo establecido en el Decreto Supremo N°
006-2024-MINAGRI, y toda la normativa ambiental aprobada por la Direccién General
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el
Ministerio del Ambiente (MINAM).

= Realizar los trabajos de campo que permitan recabar la informacion necesaria para
elaborar el estudio medioambiental complementario para la actualizacién del DIA, en
las instalaciones del UNIDAD TECNICA AGROINDUSTRIAL AMBO ubicado en la direccién

Km. 11.5 de la Carretera Central, Centro Poblado de Unguymaran, Cochabamba, Ambo.

= Elaborar el estudio complementario que permite actualizar la Declaracidon de Impacto
Ambiental (DIA) aprobada con la RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 184-2016-



MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del Pl “Creacién de servicios tecnoldgicos para las cadenas
productivas del café, cacao y frutas del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucia”,
ubicado en las provincias de Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huanuco y
en la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco” - SEDE HUALLAGA donde
en la componente infraestructura se implementé el CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA,
para lo cual debera considerar todo lo establecido en el Decreto Supremo N° 006-2024-
MINAGRI, y toda la normativa ambiental aprobada por la Direccidn General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio del
Ambiente (MINAM).

Realizar los trabajos de campo que permitan recabar la informacién necesaria para
elaborar el estudio medioambiental complementario para la actualizacion del DIA, en
las instalaciones del CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA ubicado en la direcciéon Km 26

Localidad de Santa Lucia - Pueblo Nuevo - Leoncio Prado - Huanuco.

Elaborar el estudio complementario que permite actualizar la Declaracion de Impacto
Ambiental (DIA) aprobada con la RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 333-2018-
MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del Pl “Ampliacién y mejoramiento de los servicios de
innovacién tecnoldgica en la cadena de valor de productos procesados de frutos,
hortalizas, menestras y granos andinos en las regiones de Ica, Junin, Ayacucho y
Huancavelica” — SEDE ICA. donde en la componente infraestructura se implemento el
CITE AGROINDUSTRIAL ICA, para lo cual debera considerar todo lo establecido en el
Decreto Supremo N° 006-2024-MINAGRI, y toda la normativa ambiental aprobada por
la Direccién General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo

Agrario y Riego y el Ministerio del Ambiente (MINAM).

Realizar los trabajos de campo que permitan recabar la informacién necesaria para
elaborar el estudio medioambiental complementario para la actualizacién del DIA, en
las instalaciones del CITE AGROINDUSTRIAL ICA ubicado en la direccidn Km 293.2

carretera Panamericana Sur -Ica-lca-Salas.

Elaborar el estudio complementario que permite actualizar la Declaracion de Impacto
Ambiental (DIA) aprobada con la RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 198-2018-
MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del Pl “Instalacidon de servicios tecnoldgicos en la cadena
productiva de madera distrito de lquitos, provincia de Maynas, departamento de
Loreto”, donde en la componente infraestructura se implementd el CITE FORESTAL
MAYNAS, para lo cual deberd considerar todo lo establecido en el Decreto Supremo N°

006-2024-MINAGRI, y toda la normativa ambiental aprobada por la Direccién General



de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el
Ministerio del Ambiente (MINAM).

Realizar los trabajos de campo que permitan recabar la informacién necesaria para
elaborar el estudio medioambiental complementario para la actualizacion del DIA, en
las instalaciones del CITE FORESTAL MAYNAS ubicado en la direccion Km 3.9 Carretera

Iquitos Nauta Loreto-Maynas-San Juan Bautista.

Elaborar el estudio complementario que permite actualizar la Declaracidon de Impacto
Ambiental (DIA) aprobada con la RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 130-2016-
MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del Pl “Instalacién de servicios tecnoldgicos para los
productos derivados de la cadena productiva de frutos, hortalizas y hierbas aromaticas,
distrito de Majes, provincia de Caylloma, region Arequipa”, donde en la componente
infraestructura se implementd el CITE AGROINDUSTRIAL MAIJES, para lo cual deberd
considerar todo lo establecido en el Decreto Supremo N° 006-2024-MINAGRI, y toda la
normativa ambiental aprobada por la Direccion General de Asuntos Ambientales
Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio del Ambiente
(MINAM).

Realizar los trabajos de campo que permitan recabar la informacién necesaria para
elaborar el estudio medioambiental complementario para la actualizacién del DIA, en
las instalaciones del CITE AGROINDUSTRIAL MAIJES ubicado en la direccién Ciudad de
Majes, Médulo B, Sector 1, Mz. A-3, Lt.1 el Pedregal, Majes, Caylloma, Arequipa.

Desarrollar el contenido de los cinco (5) estudios ambientales complementarios para la
Actualizacion de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA), considerando el siguiente
nivel de detalle minimo y toda la exigencia establecida en la normativa ambiental
vigente que haya aprobado la Direcciéon General de Asuntos Ambientales Agrarios del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el Ministerio del Ambiente
(MINAM):

a) Introducciény antecedentes

b) Resumen ejecutivo

c¢) Marco Legal e Institucional

d) Linea Base, aspectos del medio fisico, bidtico, social, cultural y econémico

e) Descripcion del proceso involucrado en la modificacion (que incluya flujo del

proceso de las actividades del establecimiento



f)  Identificacidn, evaluacion y valoracion de los posibles Impactos Ambientales que

genera el nuevo escenario ambiental

g) Medidas de prevencidn, mitigacién y correcciéon

h) Plan de Seguimiento y Control

i)  Plan de Contingencia

j)  Plan de Cierre o abandono

k) Participacion Ciudadana

I)  Cronograma de Ejecucién

m) Presupuesto de Implementacion

n) Conclusiones y Recomendaciones

o) Anexos

La firma consultora se debe hacer cargo de todos los pagos de tasas y/o tarifas que debe

pagar el Instituto Tecnoldgico de la Produccién - ITP que se requieran durante todo el

proceso de evaluacidn y aprobacion de la actualizacion de la DIA, a fin de lograr el

objetivo del servicio.

La Direccién de Operaciones brindarda oportunamente la informacién y /o

documentacidn que sea requerida, facilidades de acceso a las instalaciones donde se

realizard los trabajos de campo y mantendrd una coordinacién continua con la firma

consultora para el cumplimiento del servicio.

PRODUCTOS A OBTENER

Cuadro 4.1. Los productos se describen a continuacién:

PRODUCTO

DESCRIPCION

Producto 1

La firma consultora debera presentar copia del Estudio Ambiental complementario que
elaboro para la actualizacion de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) aprobado
con RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 184-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del
Pl “Creacion de servicios tecnoldgicos para las cadenas productivas del café, cacao y
frutas del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucia”, ubicado en las provincias de
Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huanuco y en la provincia de Oxapampa
en el departamento de Pasco” — SEDE AMBO donde en la componente infraestructura
se instalé la UNIDAD TECNICA AGROINDUSTRIAL AMBO, que fue presentado a la
Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (MIDAGRI).

La firma consultora debera presentar copia del Estudio Ambiental complementario que
elaboro para la actualizacion de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) aprobado
con RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 184-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del

PI “Creacion de servicios tecnoldgicos para las cadenas productivas del café, cacao y




PRODUCTO

DESCRIPCION

frutas del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucia”, ubicado en las provincias de
Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huanuco y en la provincia de Oxapampa
en el departamento de Pasco” — SEDE HUALLAGA donde en la componente
infraestructura se instal6 el CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA, que fue presentado a la
Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (MIDAGRI).

La firma consultora debera presentar copia del Estudio Ambiental complementario que
elabord para la actualizacion de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) aprobado
con RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 333-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del
Pl “Ampliaciéon y mejoramiento de los servicios de innovacion tecnolégica en la cadena
de valor de productos procesados de frutos, hortalizas, menestras y granos andinos en
las regiones de Ica, Junin, Ayacucho y Huancavelica” — SEDE ICA donde en la
componente infraestructura se instald el CITE AGROINDUSTRIAL ICA, que fue
presentado a la Direccién General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

La firma consultora debera presentar copia del Estudio Ambiental complementario que
elaboro para la actualizacion de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) aprobado
con RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 198-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del
Pl “Instalacion de servicios tecnoldgicos en la cadena productiva de madera distrito de
Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto” donde en la componente
infraestructura se instald el CITE FORESTAL MAYNAS, que fue presentado a la Direcciéon
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI).

La firma consultora debera presentar copia del Estudio Ambiental complementario que
elabord para la actualizacion de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) aprobado
con RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 130-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del
Pl “Instalacién de servicios tecnolégicos para los productos derivados de la cadena
productiva de frutos, hortalizas y hierbas aromaticas, distrito de Majes, provincia de
Caylloma, regién Arequipa” donde en la componente infraestructura se instalé el CITE
AGROINDUSTRIAL MAIJES, que fue presentado a la Direccion General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Debera presentar una version visada y una versién editable de todos los archivos que

incluya en cada uno de los cinco (5) Estudios.

Debe adjuntar el cargo de ingreso y documento que evidencie la admisibilidad de los
cinco (5) estudios ambientales complementarios con acto resolutivo de la Autoridad

Ambiental Competente.

Producto 2

Presentar un Informe que describa las acciones que implementd la firma consultora en

su labor de seguimiento al tramite de actualizaciéon de las DIA aprobado con
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PRODUCTO

DESCRIPCION

RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 184-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del Pl
“Creacion de servicios tecnoldgicos para las cadenas productivas del café, cacao y frutas
del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucia”, ubicado en las provincias de Leoncio
Prado y Ambo en el departamento de Hudnuco y en la provincia de Oxapampa en el
departamento de Pasco” — SEDE AMBO para obtener la aprobacion de la Autoridad
Ambiental Competente que en este caso es la Direccion General de Asuntos

Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI).

Presentar un Informe que describa las acciones que implementd la consultora
ambiental en su labor de seguimiento al tramite de actualizacion de las DIA aprobado
con RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 184-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del
PI “Creacion de servicios tecnoldgicos para las cadenas productivas del café, cacao y
frutas del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucia”, ubicado en las provincias de
Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huanuco y en la provincia de Oxapampa
en el departamento de Pasco” — SEDE HUALLAGA para obtener la aprobacion de la
Autoridad Ambiental Competente que en este caso es la Direccidon General de Asuntos

Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI).

Presentar un Informe que describa las acciones que implementd la consultora
ambiental en su labor de seguimiento al tramite de actualizacion de las DIA aprobado
con RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 333-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del
PI “Ampliacion y mejoramiento de los servicios de innovacidn tecnoldgica en la cadena
de valor de productos procesados de frutos, hortalizas, menestras y granos andinos en
las regiones de Ica, Junin, Ayacucho y Huancavelica” — SEDE ICA para obtener la
aprobacion de la Autoridad Ambiental Competente que en este caso es la Direccidn
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MINAGRI).

Presentar un Informe que describa las acciones que implementd la consultora
ambiental en su labor de seguimiento al tramite de actualizacién de las DIA aprobado
con RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 198-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del
Pl “Instalacion de servicios tecnoldgicos en la cadena productiva de madera distrito de
Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto” para obtener la aprobacién de
la Autoridad Ambiental Competente que en este caso es la Direccion General de

Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI).

Presentar un Informe que describa las acciones que implementd la consultora
ambiental en su labor de seguimiento al tramite de actualizacién de las DIA aprobado
con RESOLUCION DE DIRECCION GENERAL N° 130-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del
Pl “Instalacién de servicios tecnoldgicos para los productos derivados de la cadena
productiva de frutos, hortalizas y hierbas aromaticas, distrito de Majes, provincia de

Caylloma, regién Arequipa” para obtener la aprobacion de la Autoridad Ambiental
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PRODUCTO DESCRIPCION

Competente que en este caso es la Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios

del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI).

= Adjuntar los cinco (5) actos resolutivos que evidencien las mencionadas aprobaciones.

PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO
El servicio sera ejecutado en un periodo de doscientos (200) dias calendario, contados a

partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
El monto referencial de la consultoria es de S/ 200,000.00 y 00/100 (doscientos mil
soles) a todo costo, incluido los impuestos de Ley, costos y gastos relacionados al logro

del objetivo de la presente consultoria.

Cuadro 5.1. Productos a obtener

MONTO
N° PAGO PRODUCTO PLAZOS
TOTAL S/
A los 90 dias calendario contados a partir del
1° pago Producto 1 60,000.00 ,
dia siguiente de la suscripcidn del contrato,
Alos 200 dias calendario contados a partir del
2° pago Producto 2 140,000.00 ., )
dia siguiente de la suscripcidn del contrato.
TOTAL 200,000.00

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

Los productos seran presentados para opinidn técnica, con carta dirigida al Director/a de
la Direccidn de Operaciones del Instituto Tecnolégico de la Produccién (ITP), en versidn
digital y formato editable (formato WORD, EXCEL, DOCX o PPTX, y PDF (foliados y visados

en todas sus paginas) al correo de mesadepartesitp@itp.gob.pe, segun los plazos de

presentacion establecidos.
CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA

La conformidad del servicio sera emitida para cada producto por la Direccion de

Operaciones previo informe técnico favorable del especialista ambiental.
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La Direccién de Operaciones dispondra de siete (7) dias calendario para dar conformidad
o efectuar observaciones a los productos, contados a partir del dia siguiente de recibido

el producto por mesa de partes virtual del ITP.

La firma consultora dispondrd de siete (7) dias calendario para levantar dichas
observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibido la comunicacién electrénica

por parte del contratante.

Se aplicard penalidad en los casos de retraso en la entrega de los productos,
levantamiento de observaciones, en caso se presenten mds de dos observaciones. El
calculo de la aplicacién de las penalidades se realizard segun lo indicado en el numeral

“Penalidad” del presente documento.

REQUISITOS MiNIMOS QUE DEBE CUMPLIR LA FIRMA CONSULTORA

= Persona juridica

= Estar inscrita en la Direccién General de Asuntos Ambientales Agrarios del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como Consultora Ambiental. Para lo cual

debera adjuntar el acto resolutivo que apruebe su registro.

= Contar con el equipo multidisciplinario de profesionales de acuerdo con lo
establecido en el articulo 1 de la Resolucidn Jefatural N° 62-2017-SENACE/J, razdn
por la cual sus nombres se registran en las resoluciones de registro, segun el cuadro

8.1 a continuacion:

Cuadro 8.1. Conformacion del equipo multidisciplinario de seis (6) especialistas

colegiados cuando exista colegio profesional.

CANTIDAD CARRERA PROFESIONAL
1 Ingenieria Agronoma, Ingenieria Agrondmica, Ingenieria Agricola,
Ingenieria Zootécnica, Ingenieria Forestal o Ingenieria Civil.
1 Geografia, Ingenieria Geograéfica, Ingenieria Geoldgica o Geologia
1 Ingenieria Ambiental, Ingenieria Sanitaria o Ingenieria Quimica
1 Biologia
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CANTIDAD CARRERA PROFESIONAL

1 Sociologia, Antropologia, Psicologia o Comunicacion

1 Economia o Ingenieria Econdmica

= Acreditar un minimo de tres (3) experiencias en consultorias iguales o similares al
objeto de la presente convocatoria o a aspectos vinculados relacionado a la
elaboracion de estudios ambientales que permitan la incorporacién de

modificaciones, en entidades publicas o privadas.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

= Elaboracién de estudios ambientales preventivos como: Declaraciones de Impacto
Ambiental (DIA) Estudios de Impacto Ambiental Semi detallado (EIA-Sd), Estudio de
Impacto Ambiental detallado (EIA-D).

= Elaboracién de Estudios Ambientales correctivos como: Programa de Adecuaciony
Manejo Ambiental (PAMA).

SEGUROS

La firma consultora sera responsable de asumir las obligaciones que contraiga con su
personal clave y no clave, sean éstas laborales, personales o de cualquier indole; estando
eximido el Contratante de cualquier responsabilidad en caso de accidentes, dafios,
mutilaciones o muerte de alguno de ellos, que pudieran ocurrir durante el desarrollo de
la consultoria. Estos riesgos deberan ser cubiertos integramente por las pélizas de seguros
pertinentes que la firma debera contratar.

Asimismo, la firma esta obligada a implementar a todo costo, durante toda la ejecucion

de la contratacidn, los protocolos sanitarios vigentes que le correspondan.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

Confidencialidad

Se deberd mantener en forma reservada toda la informacidn suministrada por el ITP o los
CITE. Asimismo, la firma consultora se compromete a no divulgar las actividades materia
del presente servicio. Esta obligacidn permanecera vigente no obstante el vencimiento o

la terminacion del servicio prestado.
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Propiedad intelectual

La firma consultora acepta expresamente que los derechos patrimoniales y conexos de
propiedad intelectual sobre los productos y documentacién generada que se entreguen
al amparo de la presente consultoria corresponden Unicamente al ITP, con exclusividad y
a todos los efectos. La firma consultora es responsable de mantener la confidencialidad

de la informacién frente a si y ante terceros.

Vicios ocultos
La conformidad del servicio por parte del ITP no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo madximo de responsabilidad de la

firma consultora es de un (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada por el ITP.

ANTICORRUPCION

Los participantes se obligan a conducirse en todo momento, durante la postulacién al
concurso, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes

legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

Ademas, los participantes se comprometen a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal

apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.
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PENALIDADES.

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

INDICACIONES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion
de las prestaciones objeto del presente
contrato, se aplicara a la firma consultora una

penalidad por cada dia calendario de atraso.

En caso la firma consultora no subsane las
observaciones en el plazo establecido, se
aplicard penalidad por cada dia calendario de

atraso.

En caso se presenten mas de dos (2)
observaciones por producto sin obtener

conformidad.

Penalidad = penalidad diaria x cantidad de dias de retraso

. o 0.10 X monto
Penalidad diaria = —————
F X plazo dias
Donde:

F = Factor de 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta
(60) dias.

F = Factor de 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

La cantidad de dias de retraso se considerara desde el dia
siguiente de la fecha en que la firma consultora debid presentar
el producto, hasta la fecha de presentacion del producto.

Si el dia de entrega del producto establecido en el presente TdR,
coincide con un dia no laborable, se correrd la fecha de entrega
hasta el siguiente primer dia habil, sin que sea sujeto de

penalidad.

La cantidad de dias de retraso se considerara desde el dia
siguiente calendario de la fecha en que la firma consultora debié
presentar el producto con las observaciones subsanadas, hasta

la fecha de presentacion de la subsanacién.

La cantidad de dias de retraso se consideraran desde el dia
siguiente establecido para levantar las observaciones del
producto correspondiente hasta la fecha de presentacién de la

ultima subsanacién de observaciones.
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato o item
que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica o

entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

Las penalidades en su conjunto seran aplicadas hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual. Cuando se alcance el monto maximo de penalidad, la entidad
contratante podra resolver el contrato por incumplimiento.

Las penalidades establecidas en la presente clausula se aplicardn sin perjuicio de la obligacion del
consultor de responder por los dafios y perjuicios que pudieran derivarse de su incumplimiento o

de las demds sanciones que pudieran corresponder.

Las penalidades se aplicaran de los pagos pendientes previa comunicacion
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